



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ٢٠٢٢
التاريخ / ٢٠٢٢/١٠/٢٠
برفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر
أحدى شركات التابعة
لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الادارة العامة للعقود والمشتريات

(موصى عليه بعلم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفنى

خطابنا رقم : (٢) IRSE-LUX-NW-٠١-P٤

الساده شركة / المكتب الاسلامي للمقاولات العامة

العنوان / الزقازيق- برج المهندسين ٣- ش النجار

بعد التحية ، ،

إيماء إلى المناقصه العامة جلسة الابعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤

عملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طفينس (شرق وغرب) شبكة انحدار وخطوط الطرد ومحطة الرفع رقم ١-١-P١٠ IRSE-LUX-NW-٠١ ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا

محافظه الاقصر Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSYE,LUXUR)

نترى بالاحاطه بان عطاؤكم الفنى قد حاز على الاستجابة الجوهرية في العملية المذكورة عاليه ، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفنى بلوحة الاعلانات بالأداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث - بالقطاع المالي بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد بن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركة بحد أقصى اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالي لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكن حق الإعتراض خلال هذه الفترة فقط . على ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية في اليوم التالي عمل بعد انتهاء فترة التوقف والمحددة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢ .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام، ،

٢٠٢٢/١٠/٤ تحريرا في

ادارة العقود

محاسب / محمود سيد جمعه

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان ربيع حامد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
اللواء مهندس / محمد يحيى كمال سليمان



استلام جموعة

عليها الامانة

٢٠٢٢/١٠/٢٠ العاشر



٦٧

صادر رئيس مجلس الادارة
رقم / ٢٠١٥
التاريخ / ٢٠٢٢/٨/٢٤
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر
احدى شركات التابعة
لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الادارة العامة للعقود والمشتريات

(موصى عليه بعلم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفنى

خطابنا رقم : (٢) IRSE-LUX-NW-٠١-P٤

الساده الشركة / المساهمة المصرية للمقاولات العامة (العبد)

العنوان / القاهرة -٨ ش طلعت حرب - وسط البلد

بعد التحية ، ،

ايامه إلى المناقصه العامة جلسة الاباعه الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤

عملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طفنيس (شرق وغرب) شبكة اندار وخطوط الطرد و محطة الرفع رقم ١٠١-P٤-IRSE-LUX-NW ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا

محافظه الاقصر Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSYE,LUXUR)

ننشرف بالاحاطه بان عطاوكم الفنى قد حاز على الإستجابة الجوهرية في العملية المذكورة عاليه ، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفنى بلوحة الاعلانات بالأداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث - بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر) شارع خالد ابن الوليد) والموقع الالكتروني للشركة بحد أقصى اربعه أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالي لإرسالكم هذا الإخطار ، لكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط . على ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية في اليوم التالي عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحددة يوم الاربعاء يوم الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢ .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ،

تحريرا في ٢٠٢٢/٨/٢٤

ادارة العقود

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان ربيع حامد

محاسب / محمود سيد جمعه

يعتمد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
للواء مهندس / محمد يحيى كمال سليمان

يعتمد





صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم ١٠٤
التاريخ ٢٠٢٢/٨/٥
مرفقات

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر
احدى شركات التابعة
لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الادارة العامة للعقود والمشتريات

(موصى عليه بعلم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفنى

خطابنا رقم : (٢) IRSE-LUX-NW-٠١-P٤

الساده شركة / تبارك للهندسه والمقاولات
الغوان / القاهرة- المهندسين- ٣ش احمد عرابي

بعد التحية ،

إيماء إلى المناقصه العامة جلسة الابعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤

عملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طفنيس (شرق وغرب) شبكة انحدار وخطوط الطرد و محطة الرفع رقم ١-P٤ IRSE-LUX-NW-٠١.

محافظه الاقصر Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSYE,LUXUR)

ننشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفنى قد حاز على الاستجابة الجوهرية في العملية المذكورة عاليه ، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفنى بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث - بالقطاع المالي بديوان عام الشركه (الاقصر- شارع خالد بن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركة بحد أقصى اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالي لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكن حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط . على ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية في اليوم التالي عمل بعد انتهاء فترة التوقف والمحددة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢ ..

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،

تحريرا في ٢٠٢٢/١٠/٤

ادارة العقود

محاسب / محمود سعيد جمعه

مدير الاداره العامة للعقود والمشتريات

١٥

محاسبة / إيمان ربيع حامد

رئيس مجلس الاماره والعضو المنتدب
اللواء مهندس / محمد يحيى كمال سليمان



استلمت هوية لبق الأهل
عبدالله عبد الحفيظى سعيد

