



اطهار النية بالترسية

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية الغيرية (شبكة انحدار وخط الطرد و محطة الرفع) رقم - IRSE-LUX-NW-01-P9
ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الاقصر
جلسة يوم الاحد الموافق ٢١/٨/٢٠٢٢ IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt)

(المناقصة العامة) رقم (٩)

الصاده شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير سوهاج.

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تطعن الشركة نتائج المناقصة عاليه على النحو التالي ، -

| رقم العطاء | مقام العطاء | قيمة العطاء طبقا للمظروف | قيمة العطاء بعد التصويب |
|------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 7/١ | شركة / المكتب الإسلامي للمقاولات العامة. | ١٧٩٤٦٤٩٩٠ | ١٧٧٦٦٤٩٩٠ جنية ١٧٧٦٦٤٩٩٠ جنية |
| 7/٢ | شركة / تبارك للهندسة والمقاولات. | ١٣٩٤٧٣٢١٠ | ١٥٠٩٤٧٩٨٥ جنية بدون المبالغ المقطوعة |
| 7/٤ | شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير سوهاج. | ٩٥٢١٧٧١٢ | ١٠٦٤٦٧٧١٢ جنية |
| 7/٥ | شركة/الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية. | بدون تجميع | ١١٧٦٢٥٥٤٠ جنية |
| 7/٦ | شركة / المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) | ١١٠٥١٣٦٤٨ | ١٢٢٠١٣٦٣٤ جنية |

وعليه يكون العطاء رقم (٧/٤) والمعقم من شركتكم المؤقرة شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير سوهاج .
 هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٠٦٤٦٧٧١٢ جنية شاملًا ضريبة القيمة المضافة ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسيه سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في / ٢٠٢٢ او البت في الإعترافات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتقضوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

انتهت حمورة جبهة الأزهر
١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

مدير الادارة العامة للعقود و المشتريات
 محاسبة / ابوحنان ربيع حمدان

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان